

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL “1° STRALCIO DEL PROLUNGAMENTO DI 100 M DEL MOLO VII” DEL PORTO DI TRIESTE

VERBALE N.3 COMMISSIONE DI GARA

In data 26 gennaio 2023 alle ore 17.30 si è riunita con modalità da remoto la commissione composta dagli ingg. Giovanni Basilisco (Presidente), Emiliano Blasig ( commissario), Pasquale Buongiorno (commissario), Marco Karel Huisman (commissario), Fabio Marassi (commissario).

Verbalizza la presente seduta l’ing. Pasquale Buongiorno.

Prima di iniziare ad esaminare la documentazione relativa al punto C della busta B, i commissari rileggono e correggono il verbale n. 1 e decidono di rileggere e correggere il verbale n. 2 in occasione della prossima riunione.

Si passa quindi all’esame del contenuto dei documenti relativi al punto C della busta B.

Si decide di seguire lo schema della seduta precedente verificando, come prima operazione, la correttezza formale della documentazione presentata e la rispondenza alle prescrizioni del bando per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione C.

Si esaminano le relazioni :

- Eteria ha suddiviso le relazioni in 3 parti corrispondenti ai 3 sub-elementi C1, C2, C3 di rispettivamente 10, 4 e 6 pagine per un totale di 20 pagine conforme a quanto prescritto dal bando
- ICM ha prodotto un’unica relazione, suddivisa per capitoli corrispondenti ai 3 sub-elementi per un totale di 19 pagine conforme a quanto prescritto dal bando.

Nota: Nella relazione di ICM il sub-elemento C1 è definito nelle pagine da 1 a 9, il sub-elemento C2 alla pagina 10, il sub-elemento C3 da pagina 11 a 19 per un totale rispettivamente di 9, 1 e 9 pagine a capitolo.

Successivamente si analizzano le tavole grafiche e le schede tecniche allegate:

- Eteria ha allegato n.3 tavole ed 1 scheda tecnica ripartite nel seguente modo: 2 tavole grafiche per l’allegato C2, 1 tavola grafica e 1 scheda tecnica per l’allegato C3, il tutto in conformità a quanto prescritto dal bando;
- ICM allega 1 tavola grafica (organigramma) ed allega 5 schede tecniche ripartite nel seguente modo: 1 tavola grafica per l’allegato C1 e 5 schede per l’allegato C2 non in conformità a quanto prescritto dal bando; viene quindi esclusa dalla valutazione la scheda n.5
- Vengono inoltre allegati i curriculum vitae : Eteria ne produce 7 mentre ICM ne produce 17

In merito alla composizione delle schede tecniche, i commissari concordano che una singola scheda può essere costituita anche da più pagine distinte, come già stabilito precedentemente .

Dopo ampia ed approfondita analisi alle ore 18.50 si decide di procedere all’assegnazione dei punteggi al criterio C della busta B, procedendo all’attribuzione per ogni singolo sub-elemento.

Si allegano al presente verbale le schede di votazione.

Conclusa la votazione alle ore 19 si dichiara conclusa la seconda seduta fissando la prossima per venerdì 3 febbraio alle ore 15.00

Firmato

ing. Giovanni Basilisco

ing. Emiliano Blasig

ing. Pasquale Buongiorno

ing. Marco Karel Huisman

ing. Fabio Marassi

per presa visione il R.U.P. ing. Gaetanino Giovanni Tufaro.